
4.监理人

4. 1
 

监理人的一般规定

工程实行监理的,
 

发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理

人的监理内容及监理权限等事项。 监理人应当根据发包人授权及法律

规定,
 

代表发包人对工程施工相关事项进行检查、
 

查验、
 

审核、
 

验收,
 

并签发相关指示,
 

但监理人无权修改合同,
 

且无权减轻或免除合同约

定的承包人的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外,

 

监理人在施工现场的办公场所、
 

生

活场所由承包人提供,
 

所发生的费用由发包人承担。
4. 2

 

监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现

场的监理人员行使,
 

监理人员包括总监理工程师及监理工程师。 监

理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书

面形式提前通知承包人。 更换总监理工程师的,
 

监理人应提前 7 天

书面通知承包人;
 

更换其他监理人员,
 

监理人应提前 48 小时书面通

知承包人。
4. 3

 

监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。 监理人的指示应采用

书面形式,
 

并经其授权的监理人员签字。 紧急情况下,
 

为了保证施工

人员的安全或避免工程受损,
 

监理人员可以口头形式发出指示,
 

该指

示与书面形式的指示具有同等法律效力,
 

但必须在发出口头指示后 24
小时内补发书面监理指示,

 

补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收

的人员。 因监理人未能按合同约定发出指示、
 

指示延误或发出了错误

指示而导致承包人费用增加和(或)工期延误的,
 

由发包人承担相应责

任。 除专用合同条款另有约定外,
 

总监理工程师不应将第 4. 4 款〔商

定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他

监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的,

 

应向监理人提出书面异

议,
 

监理人应在 48 小时内对该指示予以确认、
 

更改或撤销,
 

监理人逾

期未回复的,
 

承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人对承包人的任何工作、

 

工程或其采用的材料和工程设备未

在约定的或合理期限内提出意见的,
 

视为批准,
 

但不免除或减轻承包

人对该工作、
 

工程、
 

材料、
 

工程设备等应承担的责任和义务。
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4. 4
 

商定或确定

合同当事人进行商定或确定时,
 

总监理工程师应当会同合同当事

人尽量通过协商达成一致,
 

不能达成一致的,
 

由总监理工程师按照合

同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人,

 

并附详

细依据。 合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的,
 

按照总监理

工程师的确定执行。 任何一方合同当事人有异议,
 

按照第 20 条〔争议

解决〕约定处理。 争议解决前,
 

合同当事人暂按总监理工程师的确定

执行;
 

争议解决后,
 

争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致

的,
 

按照争议解决的结果执行,
 

由此造成的损失由责任人承担。
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